

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»*(наименование организации)*

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 10522 тыс. руб.*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1****Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щелкино Ленинского района РК***(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щелкино Ленинского района РК	8339,68				8339,68
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8339,68				8339,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	8339,68				8339,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	8339,68				8339,68
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	8339,68				8339,68

ГР	Д-Смета, версия 2021.2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				178,47 2,14% от (8339680)	178,47
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				178,47	178,47
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	8339,68			178,47	8518,15
Непредвиденные затраты							
3	п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.	Непредвиденные затраты - 3%	250,19 3% от (8339680-0)	3% от (0-0)	3% от (0-0)	3% от (178470- 178470)	250,19
		Итого "Непредвиденные затраты"	250,19				250,19
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	8589,87			178,47	8768,34
Налоги и обязательные платежи							
4	303-ФЗ от □ 03.08.2018	НДС - 20%	1717,97 20% от 8589870	20% от 0	20% от 0	35,69 20% от 178470	1753,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1717,97			35,69	1753,66
		Итого по сводному расчету	10307,84			214,16	10522

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.

Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»

Прилипко Д.В.

