

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»*(наименование организации)*

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 363,48 тыс. руб.*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1****Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №102 до жилого дома №103 г. Щелкино Ленинского района РК***(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №102 до жилого дома №103 г. Щелкино Ленинского района РК	345,71				345,71
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	345,71				345,71
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	345,71				345,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	345,71				345,71
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	345,71				345,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

ГРН	Д-Смета, версия 2021.2	3	4	5	6	7	8
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				7,4 2,14% от (345710)	7,4
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				7,4	7,4
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	345,71			7,4	353,11
Непредвиденные затраты							
3	п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.	Непредвиденные затраты - 3%	10,37 3% от (345710-0)	3% от (0-0)	3% от (0-0)	3% от (7400- 7400)	10,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,37				10,37
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	356,08			7,4	363,48
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	356,08			7,4	363,48

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.

Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым

Прилипко Д.В.

«Крымтеплокоммунэнерго»

