

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6287,93 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №102 до жилого дома №103 г. Щелкино Ленинского района РК

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №102 до жилого дома №103 г. Щелкино Ленинского района РК	4983,78				4983,78
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4983,78				4983,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	4983,78				4983,78
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4983,78				4983,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	4983,78				4983,78

ГРАНД-Смета, версия 2021.2	3	4	5	6	7	8	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				106,65 2,14% от (4983780)	106,65
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				106,65	106,65
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4983,78			106,65	5090,43
Непредвиденные затраты							
3	п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.	Непредвиденные затраты - 3%	149,51 3% от (4983780-0)	3% от (0-0)	3% от (0-0)	3% от (106650- 106650)	149,51
		Итого "Непредвиденные затраты"	149,51				149,51
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5133,29			106,65	5239,94
Налоги и обязательные платежи							
4	303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	1026,66 20% от 5133290	20% от 0	20% от 0	21,33 20% от 106650	1047,99
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1026,66			21,33	1047,99
		Итого по сводному расчету	6159,95			127,98	6287,93

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.

Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым

Прилипко Д.В.

«Крымтеплокоммунэнерго»

