

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7459,42 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № СРС-1

Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от ВКЭЖ до ЦТП больницы г. Щелкино Ленинского района РК

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от ВКЭЖ до ЦТП больницы г. Щелкино Ленинского района РК	5912,3				5912,3	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5912,3				5912,3	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	5912,3				5912,3	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	5912,3				5912,3	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Итого по Главам 1-9	5912,3				5912,3	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				126,52	126,52	
						2,14% от (5912300)	128,66	
							128,66	

РНД-Смета 2023.1	3	4	5	6	7	8
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					126,52	126,5

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12	5912,3				126,52	6038,8
----------------------	--------	--	--	--	--------	--------

Непредвиденные затраты

3	п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.	Непредвиденные затраты - 3%	177,37	3% от (5912300-0)	3% от (0-0)	3% от (0-0)	3% от (126520-126520)	177,3
		Итого "Непредвиденные затраты"	177,37				126,52	177,3
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	6089,67					6216,1

Налоги и обязательные платежи

4	303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	1217,93	20% от 6089670	20% от 0	20% от 0	20% от 126520	1243,2
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1217,93				25,3	1243,2
		Итого по сводному расчету	7307,6				151,82	7459,4

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.


Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтепложокомунэнерго»

Прилипко Д.В.



М.П.