

ПРОТОКОЛ №334-V
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений

г. Симферополь

26 августа 2016 года

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

1. **Наименование запроса предложения:** на выполнение работ по ремонту и очистке теплотехнического оборудования ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. **Извещение:** № 31604011686 о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).

3. **Наименование лота:** Лоты в составе запроса предложений не выделяются.

4. **Состав Комиссии по закупкам (далее – Комиссия):**

Состав Комиссии для проведения закупки №334 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 (Семенов) членов. Заседание проводилось в присутствии 5 (Семенов) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Форма проведения заседания: очная.

5. Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе предложений состоялась 26 августа 2016 года в 10:00 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp.ru. На процедуре вскрытия заявок на участие в запросе предложений не присутствовали представители участников размещения заказа.

6. Начальная (максимальная) цена договора 1 211 000 (один миллион двести одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 1 (одна) заявки.

8. Председателем Комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:

a. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и адрес участника процедуры закупки;

b. Цена заявки участника;

c. Срок действия заявки;

d. Срок оплаты с момента выполнения работ;

e. Срок выполнения работ;

f. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией.

9. Результаты открытия доступа заявок на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование Участника	Цена заявки	Срок действия заявки	Адрес	Сведения и документы	Срок оплаты с момента выполнения работ	Срок выполнения работ
1.	Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Строй» в Республике Крым	1 209 626 (один миллион двести девять тысяч шестьсот двадцать шесть) рубля 02 копейки с НДС	90 (девяносто) дней	295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт.Комсомольское, ул. Зелёная, 9А	Согласно описи документов в	91 (девяносто один) календарный день	3 (три) рабочих дня

10. Комиссия по осуществлению закупок затребовала разъяснения положений документов и заявок на участие в запросе предложений от следующих участников, подавших заявку:

На момент открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений разъяснений нет.

Согласно п. 2.7.3. Документации в рамках отборочной (рассмотрения и оценки) стадии Заказчик вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения к их Заявкам, в том числе предоставления соответствующей документации. Запрос на предоставление разъяснений направляется Участнику на адрес электронной почты указанной в Форме №3 Заявки Участника.

ГОЛОСОВАЛИ:

За принятие решения	Против принятия решения
5	0

11. Комиссия по осуществлению закупок проведет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, а также подведет итоги запроса предложений в сроки, указанные в извещении, документации о проведении настоящего открытого запроса предложений.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок - Заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии – начальник ПТО		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального директора по финансовой деятельности – главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник ОМТС		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – главный юрист		Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии – начальник отдела топливно-энергетических ресурсов		С.Н. Жуковский	<input type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии - начальник ОКПЗ		Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал